МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ 0163300024722000133
ИКЗ: 223670600069167060100100610014211244
на выполнение работ по благоустройству центральной площади по ул. Советской (Сквер Боевой Славы)
г.Ельня                                                                                            «05» декабря 2022 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенкова Николая Даниловича, действующего на основании Устава, Решения Ельнинского районного Совета депутатов от 25.09.2015 № 50 «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» и в интересах Ельнинского городского поселения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Ованяна Овика Мамиконовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 122  от 24.11.2022 г., заключили  настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по благоустройству центральной площади по ул. Советской (Сквер Боевой Славы) (далее по тексту контракта – Работы).
1.2. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить и сдать результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

Виды и объемы работ, требования к их выполнению определяются настоящим Контрактом, а также Описанием объекта  (Приложение №1. к Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Контракту). 

1.3. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается с 15 мая 2023 г. по 15 июля 2023 года. Место выполнения работ: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, Сквер Боевой Славы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить Подрядчика объемом работ в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта выполненных работ к сдаче (при отсутствии замечаний), принять результат выполненных работ, в порядке, определенном разделом 4 Контракта.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на основании подписанных актов выполненных работ в срок, установленный Контрактом.

2.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством, сроками выполняемых работ по Контракту.

2.2.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, устанавливать сроки для устранения недостатков в выполненных работах. 

2.2.3. Определять лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

2.2.4.  Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

2.2.5.  Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта  в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Предоставить локальный сметный расчет по результатам протокола подведения итогов закупки при подписании муниципального контракта в электронной форме. 

2.3.2. Выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в объеме и сроки, установленные Контрактом, а также Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом с 15 мая 2023 г. по 15 июля 2023 года.
2.3.3. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами, техническими условиями, и другими действующими нормативными актами РФ, регламентирующими работы по Контракту. Работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

2.3.4. Обеспечить безопасное производство работ, при необходимости самостоятельно производить согласование производства и приемки работ с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями, с подготовкой всей необходимой документации (схем, графиков, проектов и т.п.). Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.5.По запросу предоставлять Заказчику: 

· транспорт для сдачи выполненных работ;

· отчетную документацию на приобретенные материалы и услуги (накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия, фотофиксацию и т.д.).

2.3.6. Устранить за счет собственных средств недостатки и дефекты либо иные отступления от условий настоящего Контракта (далее недостатки), выявленные при приемке работ либо в ходе контроля (надзора) за ходом выполнения работ. Работы, выполненные ниже допустимого уровня, Подрядчик обязан переделать за счет собственных средств в срок, установленный Заказчиком, доведя уровень до требований, предъявляемых Заказчиком в соответствии с Контрактом и (или) иными требованиями действующего законодательства. 

2.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.3.8. Исполнять, полученные в ходе выполнения работ, указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.9. По запросу Заказчика выделить своих представителей, при необходимости с транспортом, для оперативного решения вопросов, возникших при выполнении работ в рамках Контракта, рассмотрения жалоб и заявлений, осуществления плановых и внеплановых проверок контролирующими органами и самим Заказчиком. 

2.3.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. Подрядчик, выполнивший работы, не указанные в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

2.3.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. Обеспечивать Заказчику и контролирующим органам, в том числе органам контроля федеральной власти и власти субъекта федерации возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.3.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3.13. Письменно информировать Заказчика за три дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается путем подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки ответственных конструкций и актов свидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только с письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытой работы, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за счет собственных средств.

2.3.14. Производить фото- и видеофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на  электронном носителе всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых). Производить фото- и видеофиксацию выполняемых работ с участием жителей многоквартирных домов, где проводятся работы.
2.3.15. Установить щит с указанием наименования программы, в рамках которой производятся работы, наименование организации («Подрядчика»), номеров телефонов ответственного за производство работ («Подрядчик») и куратора работ по реализации программы.

2.3.16. Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать действующим требованиям законодательства и национальным стандартам РФ.
2.3.17. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечить их своевременную уборку.

2.3.18. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до приемки работ.

2.3.19. В пятидневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с объекта, на котором производятся работы, принадлежащее ему имущество.

2.3.20. Гарантировать качество материалов, оборудования, изделий, конструкций, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы. Заказчику представляется следующая документация на устанавливаемое оборудование:

- копия сертификата соответствия оборудования;

- копия санитарно - эпидемиологического заключения на оборудование;

- технический паспорт (или документ его заменяющий);

- инструкция пользователя на русском языке.
2.3.21. В ходе выполнения работ вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе, а именно:

- общий журнал производства работ;

-акты освидетельствования скрытых работ; 

-документы, подтверждающие вывоз строительного мусора;

-фотофиксацию выполняемых работ в т.ч. скрытых;

-технические паспорта и сертификаты соответствия на применяемые материалы, комплектующие;

2.3.22. Обеспечивать безопасное производство работ, а также работ по охране  труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также обеспечить надзор за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест, складских, производственных и санитарно-бытовых помещений. Подрядчик несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов и за надлежащее хранение материалов в процессе производства работ по Контракту.

2.3.24. Товар и оборудование, используемое при выполнении работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством РФ (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). На товар и оборудование, в отношении которого законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или соответствие которого может быть подтверждено декларацией о соответствии, должны быть представлены надлежащим образом удостоверенные копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (далее – документы о сертификации). Срок действия документов о сертификации не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику.

2.3.25. При планировании размещения оборудования (спортивного), для размещения оборудования, должны учитываться: зона безопасности (не менее полутора метров от одного до другого); а также расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки; особенности ландшафта (уклоны местности, деревья, дорожки и т.п).

2.3.26. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Досрочно сдать выполненные работы по согласованию с Заказчиком.

2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством. 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (ЦЕНА КОНТРАКТА) 

И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту (цена контракта), определена по результатам электронного аукциона   и составляет            4 820 581,31 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч пятьсот восемьдесят один) руб. 31 коп., НДС не облагается. 
3.1.1. Источник финансирования:

4 417 276,28 (четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч двести семьдесят шесть) руб. 28 коп. – средства бюджета Смоленской области;

403 305,03 (четыреста три тысячи триста пять) руб. 03 коп. – средства бюджета Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.
3.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, затраты на выполнение работ, материалы, прямые, накладные, транспортные, погрузочно-разгрузочные, тару и прочие, а так же налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящего Контракта. Все риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Контракта, несет Подрядчик.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, путем заключения дополнительного соглашения.

3.5. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон, в случае если увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов, а также в иных случаях в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком работы по Контракту, которые приняты Заказчиком по актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3, на сумму, не превышающую цену Контракта.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований нормативно-правовых актов, Контракта и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ  в полном объёме после подписания двумя сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.9. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств платежными поручениями на счет Подрядчика.
3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Подрядчик предоставляет, а Заказчик принимает результат выполненных работ на основании структурированного документа о приемке выполненных работ.
4.2. Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке выполненных работ. 
4.3. По факту приемки результата выполненных работ Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок. 

4.4. Заказчик в срок не более 15 рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 4.2 Контракта, подписывает структурированный документ о приемке выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
4.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированного документа о приемке выполненных работ, Подрядчик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке выполненных работ в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4 Контракта

4.6. Подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке выполненных работ подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (этапу).
4.7. Структурированный документ о приемке выполненных работ считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок.
4.8. Подрядчик письменно за 3 (три) дня до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче. 

4.9. Приемка работ Заказчиком осуществляется в присутствии Подрядчика (либо его представителя с надлежаще оформленной доверенностью).

4.10. По решению Заказчика для приемки результата выполненной работы может быть создана приемочная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. При приемке результата выполненных работ приемочной комиссией акт выполненных работ подписывается всеми членами комиссии.

4.11. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик самостоятельно проводит экспертизу, либо привлекает к ее проведению экспертов, экспертные организации в соответствии с частями 3 и 5 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы при приемке выполненных работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.13. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 3 лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

4.14. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту  работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Обслуживающая организация совместно с  Представителем заказчика  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Подрядчик обязан безвозмездно в кратчайший (технически возможный) и согласованный сторонами срок устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества выполненных работ.

4.15. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков (оплата работ сторонней организации, расходы на проведение конкурса, запроса котировок и прочие), Подрядчик обязан возместить Заказчику.

4.16. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.

В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.17. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 5 000 руб. 00 коп.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

 5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.10. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.


	


6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта Сторонами до 31.12.2023 г., а в части исполнения гарантийных обязательств, определенных условиями настоящего Контракта – до полного исполнения их Подрядчиком.
6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта (письменно отраженные и заверенные сторонами, в соответствии с Разделом 4 Контракта), допущенные в период срока его действия.

6.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, с соблюдением претензионного порядка, а при не достижении согласия в судебном порядке в соответствие с действующим, законодательством РФ в Арбитражном суде Смоленской области.

6.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Соглашение об изменении условий Контракта заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из Сторон.

6.5. В случае уменьшения Заказчику в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств.

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на одну треть от общего срока, установленного муниципальным контрактом;

- принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

6.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
6.9 Подрядчик  вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

- Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты работ.

6.10. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и гражданским законодательством. В случае если Заказчик предлагает Подрядчику подписать соглашение о расторжении муниципального контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Контрактом, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней подписать соглашение о расторжении муниципального контракта или отказаться от его подписания.

6.11. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежаще выполненных работ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Переписка Сторон в рамках настоящего Контракта может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса либо иного электронного сообщения с обязательным последующим представлением оригинала документа.

7.2. При изменении наименования, юридического или почтового адреса, банковских и иных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой стороне письменно в двухдневный срок с момента возникновения соответствующих изменений.

7.3. В случае заключения Контакта по итогам электронного аукциона, Стороны подписывают Контакт в виде единого документа в простой письменной форме в течение 3-х рабочих дней с даты заключения Контакта в электронной форме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Подрядчик при заключении контракта должен предоставить муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5 процентов от цены контракта, что составляет 241 029,07  (двести сорок одну тысячу двадцать девять) руб. 07 коп.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

8.1.1. Реквизиты для обеспечения исполнения Контракта путем перечисления денежных средств в залог:

ИНН 6706000691

КПП 670601001

УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области)

л/с 05633D00130

р/с 03232643666191016300

к/с 40102810445370000055

БИК 016614901

Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск

8.2. Обеспечение исполнения контракта в форме внесения денежных средств  на счет заказчика возвращается Подрядчику в течение 5 банковских дней после выполнения исполнителем своих обязательств по контракту.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение фактических работ в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом и описанием объекта закупки.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приемке работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков ( в т.ч. переделка на новые) в соответствие с действующими нормами, стандартами и правилами и иными требованиями законодательства РФ и требованиям Заказчика. Устранение выявленных недостатков или переделка работ на новые, производиться Подрядчиком своими силами и средствами.
9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 36 месяцев.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Приложение № 1.-Описание объекта закупки;

2. Приложение № 2- Локальный сметный расчет.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Юридический адрес: 216330, Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д.23

Тел. 8 (48146) 4-11-50
E-mail: jkh.67@yandex.ru
Банковские реквизиты:

ИНН 6706000691

КПП 670601001

р/c 03231643666191016300

к/с 40102810445370000055

БИК 016614901

Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск

л/с 03902060380

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

__________________ Н.Д. Мищенков

М.П.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА»

Юридический адрес: 143700, обл. Московская, РП Шаховская, пер 1-й Советский, дом 1, квартира 63

тел. +7-963-711-56-00

E-mail: ovanyan11@mail.ru
Банковские реквизиты:

ИНН 5079013494

КПП 507901001

ОГРН 1155004000690

р/с 40702810440000012943

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ПАО «Сбербанк», г. Москва

Генеральный директор

 ООО «СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА»

_____________________ О.М. Ованян

М.П.




Приложение №1 
к муниципальному контракту

№ 0163300024722000133
от «05» декабря 2022 г.
ОПИСАНИЕ ОБЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по благоустройству центральной площади по ул. Советской 
(Сквер Боевой Славы)
1.
Наименование выполняемых работ: благоустройство центральной площади по ул. Советской (Сквер Боевой Славы).

2.
Объем выполняемых работ и используемые материалы: объём выполняемых работ, количество применяемых материалов по благоустройство центральной площади по ул. Советской (Сквер Боевой Славы) должны соответствовать сметной документации. 

3.
Место выполнения работ: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, Сквер Боевой Славы.

4.
Сроки (периоды) выполнения работ: с 15 мая 2023 года по 15 июля 2023 года.
5.
Требования к производству выполняемых работ:

5.1.
Приступить к выполнению работ на объекте не позднее, чем через 3 календарных дня наступления срока выполнения работ.

5.2.
Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. 

5.3.
Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию. 

5.4.
При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;

- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.

5.5.
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, правил дорожного движения и другим нормативными актами РФ в сфере безопасности.

5.6.
Согласно нормам (СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства») в ходе строительства Подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:

- исполнительные чертежи; технические паспорта заводских изделий, исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки;

- общий журнал производства работ.

5.7.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.8.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

6.
Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ:

6.1.
Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

6.2.
Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ.

6.3.
Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

6.4.
Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

6.5.
Материалы, используемые при проведении работ по ремонту, должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность);

6.6.
Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

6.7.
Все скрытые работы должны быть приняты заказчикам и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых. Если подрядчик не выполняет вышеуказанные условия, то заказчик не принимает и не оплачивает скрытые работы.

6.8.
Состав выполняемых работ и материалов должен соответствовать составу сметных расценок (в том числе по расходу материалов и их стоимости).

6.9.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 36 месяцев.

6.10.
Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика. Строительные отходы должны вывозиться на специальный городской полигон (полигон захоронения ТКО вблизи д. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области). Строительный мусор измельчается, сортируется в соответствии с требованиями захоронения на полигоне. Подрядчик обязан заключить договор субподряда с организацией, имеющей лицензию на сбор и транспортировку строительного мусора. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет договор субподряда и копии талонов на сданный строительный мусор.
	Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

__________________ Н.Д. Мищенков

М.П.
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА»

Генеральный директор

 ООО «СТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА»

_____________________ О.М. Ованян

М.П.




