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[bookmark: _GoBack]Муниципальный контракт 
№ 0163300024723000110

на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны 
от ул. Первомайской до ул. Энгельса, г. Ельня Смоленской области

ИКЗ: 233670600069167060100100170014211244

г. Ельня                                                                                                                                   22 января 2024 г.

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Мищенкова Николая Даниловича, действующего на основании Устава, Решения Ельнинского районного Совета депутатов от 25.09.2015 № 50 «Об исполнении полномочий Администрации Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области» и в интересах Ельнинского городского поселения, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ» (ООО «РУССТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Цибульской Натальи Георгиевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили по результатам открытого конкурса в электронной форме № 0163300024723000110 (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 10.01.2024 г № 01-ЭОК) настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
[bookmark: sub_273]1.1. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от ул. Первомайской до ул. Энгельса, г. Ельня Смоленской области (далее – Работы) на условиях, предусмотренных контрактом.
[bookmark: sub_2731][bookmark: sub_274]1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны от ул. Первомайской до ул. Энгельса, г. Ельня Смоленской области в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта: 
- описанием объекта закупки (приложение № 1 к настоящему Контракту),
- локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту),
- графиком выполнения работ (приложение № 3 к Контракту)
1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в следующие сроки:
1.3.1. Начало выполнения работ: с 15 мая 2024 года.
1.3.2. Окончание выполнения работ: 15 июля 2024 года.
[bookmark: _Hlk126929787]1.4. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 3):
[bookmark: _Hlk126930904]1 этап: с 15.05.2024 г. по 31.05.2024 г.
[bookmark: sub_2741][bookmark: sub_275]2 этап: с 01.06.2024 г. по 10.06.2024 г.
3 этап с 11.06.2024 г. по 10.07.2024 г.
4 этап с 11.07.2024 г. по 15.07.2024 г. 
1.5. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
1.6. Место выполнения работ: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская.
1.7. Выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Смоленской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями контракта.
[bookmark: sub_2751]
2. Цена контракта и порядок расчетов
[bookmark: sub_277]2.1. Цена контракта составляет  5 853 000  (пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00      копеек, налогом на добавленную стоимость не облагается. 
Источник(и) финансирования: 
2.4. Источник финансирования:
 4 576 526,00 (четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) руб. 00 коп. - бюджет Смоленской области;
  458,00 (четыреста пятьдесят восемь) руб. 00 коп. - бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области (софинансирование);
  1 276 016,00 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч шестнадцать) руб. 00 коп. - бюджет Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области.

Цена каждого этапа устанавливается в размере:
Цена 1 этапа: 1 090 383,60 (один миллион девяносто тысяч триста восемьдесят три) руб. 60 коп.
Цена 2 этапа: 461 299,20 (четыреста шестьдесят одна тысяча двести девяносто девять) руб. 20 коп.
Цена 3 этапа: 3 891 312,00 (три миллиона восемьсот девяносто одна тысяча триста двенадцать) руб. 00 коп.
Цена 4 этапа: 410 005,20 (четыреста десять тысяч пять) руб. 20 коп.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.4. Оплата работ заказчиком производится поэтапно без аванса после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) в следующем порядке.
Заказчик осуществляет в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта проверку результата выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной сметной документации, требованиям и условиям настоящего контракта и подписание документов о приемке выполненных работ.
Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания в единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система) документа о приемке выполненных работ производит оплату выполненных работ на основании счета и счет - фактуры, предоставленных подрядчиком.
2.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчику денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте расчетный счет подрядчика, несет непосредственно сам подрядчик.
2.6. Оплата выполненных работ производится при отсутствии у заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
[bookmark: sub_52421]
3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
[bookmark: sub_290][bookmark: sub_6103211][bookmark: _Hlk137724659] 3.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта. 
Приемка выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня следующего за днем поступления документа о приемке. 
3.2. Оформление документа о приемке выполненных работ (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
3.3. При приемке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик проверяет, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям контракта, соответствуют ли наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в сопроводительных документах. 
3.4. Количество поставленного товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено контрактом.   
3.5. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания выполнения работ по соответствующему этапу (отчетному периоду), формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» – «ж» части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. 
3.6. К документу о приемке выполненных работ могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке выполненных работ, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке выполненных работ. 
3.7. Документ о приемке выполненных работ, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке выполненных работ, подписанного подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.
[bookmark: Par1]3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документа о приемке выполненных работ, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке выполненных работ;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.
3.9. В случае создания приемочной комиссии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заказчику документа о приемке выполненных работ:
[bookmark: Par4]а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке выполненных работ или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке выполненных работ, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
[bookmark: Par5]б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке выполненных работ или мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ подписывает документ о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
[bookmark: Par6]3.10. Документ о приемке выполненных работ, мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. Датой поступления подрядчику документа о приемке выполненных работ, мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ считается дата размещения акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен генподрядчик.
3.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке выполненных работ подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
3.12. Датой приемки выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке выполненных работ, подписанного заказчиком.
3.13. Внесение исправлений в документ о приемке выполненных работ осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке выполненных работ.
3.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров, работ, услуг и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.15. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по настоящему контракту осуществляется в сроки, предусмотренные разделом 1 настоящего контракта. Подрядчик передает заказчику исполнительную документацию на выполненный результат работ, результат выполненных работ по документу о приемке выполненных работ, подписанному уполномоченным представителем подрядчика.
3.16. Если подрядчик не соглашается с предъявленными ему замечаниями, заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, при этом результат выполненных работ передается заказчику без предъявления в его адрес каких - либо претензий со стороны подрядчика.
3.17. Подписанный заказчиком и подрядчиком документ о приемке выполненных работ, счет и счет - фактура (при наличии) являются основанием для оплаты подрядчику выполненных работ. 
3.18. При досрочном завершении выполнения работ подрядчик обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки выполненных работ отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.
3.19. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика производства работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.19.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
3.20. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.
3.21. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком производства работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
3.22. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
 
[image: ]
 где:
[image: ]- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;
[image: ]- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.
3.23. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: ]

4. Права и обязанности сторон
[bookmark: sub_309]4.1. Заказчик вправе:
[bookmark: sub_3091]4.1.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
4.1.2. Требовать от подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.
4.1.3. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.
4.1.4. Запрашивать у подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
4.1.5. Осуществлять контроль за выполнением работ по строительству объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Сметой контракта и/или рабочей документацией, условиями контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.6. Отказаться от приемки результата работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации. 
4.1.7. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения контракта и потребовать возмещения ущерба, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.9. По соглашению с подрядчиком изменить существенные условия контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.
4.1.10. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.11. В случае неисполнения подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, взыскать сумму таких требований, из суммы, подлежащей оплате подрядчику
[bookmark: sub_310]4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.2.2. Обеспечить доступ персонала подрядчика на объект.
4.2.3. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.2.4. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением подрядчиком работ по контракту. 
4.2.5. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.2.6. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.7. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
[bookmark: sub_6102641]4.2.8. В случае обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении подрядчиком своих обязательств, заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
4.2.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, когда заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.2.10. Сообщать в письменной форме подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
4.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
[bookmark: sub_311]4.3. Подрядчик вправе:
[bookmark: sub_3111]4.3.1. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.
4.3.3. Требовать своевременного подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ на основании представленной им документации.
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия заказчика.
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3.7. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.
4.3.8. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_312]4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Принять от заказчика всю документацию, необходимую для выполнения работ.
4.4.2.  Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.
4.4.3. Приступить к выполнению работ в срок, указанный в контракте.
4.4.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.5. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
4.4.6. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом, действующими нормами и правилами, и техническими условиями, в соответствии с локальным сметным расчетом и описанием объекта закупки и сдать результат работ заказчику с комплектом документации, предусмотренной контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4.7.  Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
4.4.8.  Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.4.9.  Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков
4.4.10.  Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок.
[bookmark: sub_6102501]4.4.12. Сообщить заказчику об обнаружении в ходе исполнения контракта не учтенных  описанием объекта закупки, Смете контракта и/или рабочей документации работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства.
4.4.13. Известить заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки скрытых работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя заказчика в указанный подрядчиком срок подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию заказчика производится за его счет.
4.4.14. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.15. Немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
[bookmark: sub_3121]4.4.16. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе и контрактом.
[bookmark: sub_610250]4.4.17. Представить заказчику сведения об изменении реквизитов юридического лица подрядчика, в том числе его фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов юридического лица подрядчика, будут считаться те реквизиты, указанные в контракте. 
4.4.18. Уведомить заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней в случаях признания подрядчика несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда, включения информации об участнике закупки (подрядчике), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестр недобросовестных поставщиков.
4.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной заказчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, когда подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.4.20. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ осуществить уборку строительного мусора, оставшегося после выполнения работ по настоящему контракту.
4.4.21. Осуществлять содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего автотранспорта и строительной техники. Обеспечить в процессе производства работ систематическую (не реже 1 раза в неделю) уборку объекта от строительного мусора.
4.4.22. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить место выполнения работ от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом, нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и/или рабочей документации.

5. Гарантии качества работ
5.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
[bookmark: sub_3161]5.2.  Гарантийный срок на результат работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
5.3. Под гарантией понимается устранение подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 
5.4. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии со Сметой контракта и Описанием объекта закупки, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
5.5.  В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
5.6.  Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
5.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.8.  Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
5.9. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
5.10.  В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
5.11.  Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.12. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
[bookmark: sub_315][bookmark: sub_316][bookmark: sub_317][bookmark: sub_3201][bookmark: sub_321]5.13.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
5.14. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
[bookmark: sub_3211]
6. Ответственность сторон
 6.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам
Заказчик несет ответственность при наличии вины, установленной вступившим в законную силу решением суда.
6.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему контракту, указанного в разделе 8 контракта. Взыскание с обеспечения контракта осуществляется по требованию заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения контракта или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с подрядчика в добровольном порядке либо в судебном порядке.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. Подрядчик несет ответственность за недостатки работ, в том числе за те, которые обнаружены в пределах гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками.
6.11. В случае расторжения настоящего контракта возмещение расходов, понесенных сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего контракта.
6.12. Уплата пеней (неустоек), штрафов и прочих санкций по контракту не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим контрактом.
6.13. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к подрядчику, вызванных производством работ и другой деятельностью подрядчика в связи с выполнением работ.
6.14. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

7. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств по контракту 
[bookmark: sub_330]7.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения подрядчиком его обязательств по контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения работ, оплата неустойки (пени), штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта, возмещение ущерба.
[bookmark: sub_3301]Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, указанной в части 1 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется подрядчиком.
[bookmark: sub_331]
7.2.  Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 процентов от  цены контракта, что составляет 585 300,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч триста) рублей 00 коп. 
[bookmark: sub_3311][bookmark: sub_339][bookmark: sub_332]7.3. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
[bookmark: sub_3321][bookmark: sub_333]7.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту.
[bookmark: sub_3331]7.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления его заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального о контрактной системе. 
[bookmark: sub_335]7.6. Прекращение обеспечения исполнения контракта или не соответствующее требованиям Федерального закона о контрактной системе обеспечение исполнения контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.5 контракта, признается существенным нарушением контракта подрядчиком и является основанием для расторжения контракта по требованию заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
[bookmark: sub_3351][bookmark: sub_336]7.7. Денежные средства, внесенные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. 
[bookmark: sub_3361][bookmark: sub_337]7.8. Обеспечение исполнения контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации подрядчика или заказчика.
[bookmark: sub_3371][bookmark: sub_338]7.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Федеральном законе о контрактной системе.
[bookmark: sub_3381]В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
7.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет подрядчик. 
В случае, если изменение существенных условий контракта повлекло для Подрядчика возникновение новых обязательств, ранее не обеспеченных предоставленным обеспечением исполнения контракта, подрядчик предоставляет обеспечение исполнение контракта с учетом положений части 1.3 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
7.11. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:
ИНН 6706000691
КПП 670601001
УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области)
л/с 05633D00130
р/с 03232643666191016300
к/с 40102810445370000055
БИК 016614901
Отделение Смоленск Банка России//УФК по Смоленской области г. Смоленск

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с настоящим контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажорные обстоятельства).
8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя в соответствии с настоящим контрактом обязательств вследствие возникновения форс - мажорных обстоятельств, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней, после того как ей стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более двух месяцев, каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего контракта. При этом стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления форс-мажорных обстоятельств.

[bookmark: sub_3391]9. Порядок изменения и расторжения контракта
[bookmark: sub_341][bookmark: sub_3421][bookmark: sub_343]9.1. Контракт может быть расторгнут:
[bookmark: sub_3431]- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
[bookmark: sub_344][bookmark: sub_345][bookmark: sub_347]9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
9.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта формируется, публикуется и направляется подрядчику в сроки и порядке, установленные частями 12.1 - 12.2 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.7. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта формируется, публикуется и направляется заказчику в сроки и порядке, установленные частями 20.1 – 20.2 статьи. 95 Федерального закона о контрактной системе.
9.8 Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.9. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом о контрактной системе, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.10. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
9.11. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
9.12. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
9.13. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.14. Если по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (пеней), штрафов, предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта. 

10. Порядок урегулирования споров
  10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
  10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
[bookmark: sub_353][bookmark: sub_3531][bookmark: sub_354]  10.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.
[bookmark: sub_3541][bookmark: sub_355]  10.4. В случае недостижения взаимного согласия все споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
  10.5. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Смоленской области стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

[bookmark: sub_3551][bookmark: Par0]11. Прочие условия
11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
11.2. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, считается:
-дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
-дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
11.4. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
[bookmark: sub_3571][bookmark: sub_359][bookmark: sub_358]11.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
11.6. Настоящий контракт заключается в порядке, установленном Федеральным законом о контрактной системе. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
[bookmark: sub_3591][bookmark: sub_360]11.7. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
[bookmark: sub_3601][bookmark: sub_361]11.8. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
[bookmark: sub_3611]11.9. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Банковское сопровождение контракта, казначейское сопровождение контракта - не предусмотрено.
[bookmark: sub_610268]11.10. Неотъемлемыми частями контракта являются приложения:
11.10.1. Описание объекта закупки (Приложение № 1);
11.10.2. Локальный сметный расчет (приложение № 2);
11.10.3. График выполнения работ (Приложение № 3).
11.11. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2024 г., а в части обязательств по Контракту до полного их исполнения.

13. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:
	
Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Юридический  адрес: 
216330,  Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская, д.23
тел. 4-16-67
E-mail: jkh.67@yandex.ru

Банковские реквизиты:
ИНН 6706000691
КПП 670601001
р/c 03231643666191016300
к/с 40102810445370000055
БИК 016614901
Отделение Смоленск Банка России//УФК
 по Смоленской области г. Смоленск
л/с 03902060380


Глава муниципального образования
 «Ельнинский район» Смоленской области


__________________________Н.Д. Мищенков
	
Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ»

Юридический  адрес: 
215502, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Пугачева, д. 17, комната 1
тел. 8 (905)696-50-84
E-mail: tsibulskaya.nata@bk.ru

Банковские реквизиты:
ИНН 6726025694
КПП 672601001
ОГРН 1206700002596
р/с 40702810004830000092
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва


Генеральный директор ООО «РУССТРОЙ»



_______________________ Н.Г. Цибульская





Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№ 0163300024723000110
от 22 января 2024 г.
	
Описание объекта закупки

1. Наименование выполняемых работ: благоустройство пешеходной зоны от ул. Первомайской до ул. Энгельса, г. Ельня Смоленской области.
2. [bookmark: _Hlk92788271]Объем выполняемых работ и используемые материалы: объём выполняемых работ, количество применяемых материалов по благоустройство пешеходной зоны от ул. Первомайской до ул. Энгельса, г. Ельня Смоленской области должны соответствовать сметной документации. 
3. Место выполнения работ: Смоленская область, г. Ельня, ул. Советская.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: с 15 мая 2024 года по 15 июля 2024 года.
5. Требования к производству выполняемых работ:
5.1. Приступить к выполнению работ на объекте не позднее, чем через 3 календарных дня после даты заключения контракта.
5.2. Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. 
5.3. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию. 
5.4. При проведении работ на объекте Подрядчик обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- обеспечить безопасное производство работ;
- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
- обеспечивать своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
- обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
- обеспечить ежедневную уборку рабочих мест.
5.5. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»), пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, правил дорожного движения и другим нормативными актами РФ в сфере безопасности.
5.6. Согласно нормам (СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства») в ходе строительства Подрядчик должен комплектовать подробную исполнительную документацию, которая включает:
- исполнительные чертежи; технические паспорта заводских изделий, исполнительные схемы;
- акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки;
- общий журнал производства работ.
5.7. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
5.8. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
6. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ:
6.1. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.
6.2. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество, соответствовать ГОСТам и ТУ.
6.3. Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.
6.4. Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.
6.5. Материалы, используемые при проведении работ по ремонту, должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование, марка и цвет материала;
- номер партии и дата изготовления;
- обозначение стандарта;
- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;
- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность);
6.6. Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.
6.7. Все скрытые работы должны быть приняты заказчикам и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых. Если подрядчик не выполняет вышеуказанные условия, то заказчик не принимает и не оплачивает скрытые работы.
6.8. Состав выполняемых работ и материалов должен соответствовать составу сметных расценок (в том числе по расходу материалов и их стоимости).
6.9. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов результата выполненных работ составляет 36 месяцев.
6.10. Вывоз строительного мусора осуществляется силами подрядчика. Строительные отходы должны вывозиться на специальный городской полигон (полигон захоронения ТКО вблизи д. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области). Строительный мусор измельчается, сортируется в соответствии с требованиями захоронения на полигоне. Подрядчик обязан заключить договор субподряда с организацией, имеющей лицензию на сбор и транспортировку строительного мусора. Подрядчик по требованию Заказчика предоставляет договор субподряда и копии талонов на сданный строительный мусор. 

	
Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


__________________________Н.Д. Мищенков
	
Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ»

Генеральный директор ООО «РУССТРОЙ»



_______________________ Н.Г. Цибульская





Приложение № 3
к муниципальному контракту 
№ 0163300024723000110
от 22 января 2024 г.

График выполнения работ


	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Физический объем работ
	Стоимость исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ


	1.
	Работы по демонтажу существующих элементов благоустройства, освещения, брусчатки и т.п.
	с 15.05.2024
по 31.05.2024
	В соответствии с локальным сметным расчетом
	1 090 383,60

	2.
	Монтаж освещения, 12 паровых фонарей.
	с 01.06.2024
по 10.06.2024
	В соответствии с локальным сметным расчетом
	461 299,20

	3.
	Устройство основания бортовых камней и брусчатки
	с 11.06.2024
по 10.07.2024
	В соответствии с локальным сметным расчетом
	3 891 312,00

	4.
	Установка скамеек и урн
	с 11.07.2024
по 15.07.2024
	В соответствии с локальным сметным расчетом
	410 005,20



	
Заказчик

Администрация муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области


__________________________Н.Д. Мищенков
	
Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ»

Генеральный директор ООО «РУССТРОЙ»



_______________________ Н.Г. Цибульская
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